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@ MUNICIPIO DE: PETO

X CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/19 000040
PE NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO
e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO
- CENTRO.

LOCALIDAD: PETO

2.5.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO, EN
VIGOR, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES: EL PROYECTO EJECUTIVO; LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DERIVADOS DEL MISMO; EL CATALOGO DE
CONCEPTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO,
QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRAL DE
ESTE CONTRATO;

2.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION;

2.7 -BAJO DE PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA

EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS: 35 Y 51 DE LA LEY DE OBRA

a“ngLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL 94 DE LA LEY DE GOBIERNO DE
L

2

cipal

1 S MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

o ¥
2.8.-QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A
Q DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
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\%) E?_’ZEQ.- SE ACUMULAN A ESTE CONTRATO QOPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN
. LE)S NUMERALES DE LA DECLARACION DE “EL CONTRATISTA" P F PARTE
& INTEGRAL DEL MISMO.
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#1.81.- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LOS CAPITULOS
CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE

YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR;
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3.2.- LA BITACORA FORMA PARTE DE LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS EN ESTE CONTRATO Y SERA EL INSTRUMENTO QUE
PERMITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN Y/O A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CORRESPONDA, VERIFICAR LOS AVANCES Y
MODIFICACIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DURANTE LAS AUDITORIAS QUE SE ESTIMEN
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Peto
Yuc. 2021_ 2094

PERTINENTES, MOTIVO POR EL CUAL DICHA BITACORA FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE o
CONTRATO. : oS
ESTA BITACORA SERA ABIERTA CONJUNTAMENTE POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" T
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONTRATO, REGISTRANDO LAS FIRMAS B

AUTORIZADAS PARA FIRMAR AL DAR Y/O RECIBIR INSTRUCCIONES Y DEBIENDO PERMANECER EN
LA RESIDENCIA DE LA OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

Municipio de
Peto
Yuc. 2021- 2024

- A).- LA HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS
g; AL PRESENTE CONTRATO;
]

Secretario Mun

B).- DEBERA DE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “EL MUNICIPIO" ¥ DOS COPIAS, UNA PARA “EL
CONTRATISTA" Y OTRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA;

C).- LAS COPIAS DEBEN SER DESPRENDIBLES, NO ASI LAS ORIGINALES, Y

C).- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA
CASO: NUMERO, CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, CAUSA, SOLUCION,
PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE
ATENCION, ASI COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES: i :
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e MUNICIPIO DE: PETO
CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/19 000 041

P}:g‘& NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO | FRSFan
e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO \§\ /

H. AYUNTAMIENTO

e et e CENTRO.

LOCALIDAD: PETO

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO”, HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA Y PRESUPUESTO QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN; CONSTRUCCION DE
DRENAJE PLUVIAL EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO. EN LA LOCALIDAD
DE PETO DE ESTE MUNICIPIO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1,137,433.95 (SON UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL

V) CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. ) MAS LA CANTIDAD DE $181,989.43 (SON
CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.) QUE
CORRESPONDE AL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACEN UN TOTAL DE §$
1,319,423.38 (SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
PESOS 38/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
-+~ CONTRATO SERA DE 30 (TREINTA DIAS) DIAS NATURALES POR LO QUE “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y A
nf}tONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIiA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE CONFORMIDAD CON EL

EROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

s
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Qi 5 %UARTA, - DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LA OBRA. - “EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A TENER LA
ISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DEL LUGAR EN QUE DEBERA EJECUTARSE LA OBRA MATERIA
E ESTE CONTRATO PREVIAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADA EN LA

$LLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.
}Q:T:TA. - ANTICIPOS. - “NO Mﬂucx\".RA PERADB

" . BEXTA. - FORMA DE PAGO. - “EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE “EL MUNICIPIO” LOS PAGOS, POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE TRABAJO EFECTIVAMENTE EJECUTADAS.
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LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULARAN CON UNA PERIODICIDAD
NO MAYOR DE UN MES, EN LAS FECHAS QUE “EL MUNICIPIO” DETERMINE, QUE SE PAGARAN UNA
VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, EN UN PLAZO NO MAYOR
A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO", FECHA QUE SE HARA CONSTAR
EN LA BITACORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES; PARA TAL EFECTO:
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A).- “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO" LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE CADA CONCEPTO (RESUMEN
DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, REPORTE FOTOGRAFICO.
CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ANALISIS CALCULO E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION) DENTRO DE LOS
SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DE ‘EL
MUNICIPIO”, PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION TOTAL DE LAS ESTIMACIONES,
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES, TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, LA ESTIMACION SE DARA POR AUTORIZADA.

Municipio de
Peto
Yuc. 2021- 2024
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Secretario Municip
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B).- EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NL!MERICAS. QUE NO PUEDAN
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION.
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P:?ﬂd NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO
ﬁ\ﬁmﬁﬁ; LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO

Opmnﬁ CENTRO.
jﬂsm 2@22 LOCALIDAD: PETO

LAS ESTIMACIONES. AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE
LOS TRABAJOS YA QUE “EL MUNICIPIO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR
POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS.

S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES, TENDRA UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACION PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO
EFECTUA RECLAMACION ALGUNA, SE CONSIDERARA QUE LA ESTIMACION QUEDA
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR “EL CONTRATISTA" Y PERDERA SU DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION.

C)- EL LUGAR DE PAGO SERA EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA DE ESTE
AYUNTAMIENTO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, ESTE
Y DEBERA REINTEGRAR

LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO
S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. ESTOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES. DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

_'SEPTIMA.-FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA", A FIN DE GARANTIZAR
WEL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
_CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A “EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
 SSIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA" HUBIESE RECIBIDO LA
Q SADJUDICACION. UNA POLIZA DE FIANZA POR EL VALOR DEL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
STOTAL DEL CONTRATO OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y
COMPROBADA SOLVENCIA, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO".
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EL CONTRATO NO SURTIBA EFECTO MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA POLIZA EN
" ¢ DONDE LA INSTITUCION AFIANZADORA CONVENGA EN ACEPTAR LAS SIGUIENTES
s ""fDECLARACIONES:

csidente Municipal
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‘ A).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO;

B).-QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA;

)

o

% \‘t

C)- QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO;

D)-QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE FIANZAS EN VIGOR.

Municipio de
Peto
Yuc. 2021- 2024

OCTAVA.- FIANZA DE GARANTIA DEL ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ‘M
ANTICIPO, "EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A “EL MUNICIPIO" LA FIANZA POR EL

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y COMPROBADA SOLVENCIA, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO".

Secretario Municipil

Aa
st

ESTA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CUYO
CASO, “EL MUNICIPIO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION.

QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE

NOVENA.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA’
Pagina 4 de 13 *&
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e MUNICIPIO DE: PETO
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?:?Fé NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO («1 Y o
i el LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO \§&\ 9
e CENTRO. =

OPERADO .
Fﬁsm 2022 LOCALIDAD: PETO

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO”
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA QUE ESTE HAGA LAS
REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, O QUE ESTAS NO SE REALICEN A TOTAL
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO" ESTE PROCEDERA A EJECUTAR LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVERTIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA

Y ESTA GARANTIA SUBSISTIRA PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARA CONSTAR
EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN
EN DICHOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO
Y EN LA LEGISLACION APLICABLE Y SOLO PODRA SER CANCELADA CON AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

S.{\ _DECIMA.- AJUSTE COSTOS - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE LOS 3
9 TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, CUANDO OCURRAN &
e . CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE SERA PROMOVIDA POR “EL MUNICIPIO", s
= SA SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA" LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA S g
= £ & . DOCUMENTACION ' _ 5 ¢
« © D SCOMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS S >
= HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES B :
5 3 AL AJUSTE DE COSTOS QUE SE SOLICITE; “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES s i
= SIGUIENTES, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. e
175

=

A

“= " gL AJUSTE DE COSTOS SE PODRA EFECTUAR MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1.- LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO PARA OBTENER EL

AJUSTE; i :
Rigs

Il- LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN AL MENOS EL OCHENTA POR CIENTO )

DEL IMPORTE TOTAL DEL FALTANTE PACTADO. EN EL PRESENTE CONTRATO; §

2024

@}

ESTIMARA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS MISMOS.

Yuc. 2021

Q
b
O
~
<
=
- EN EL CASO DE TRABAJOS CON INSUMOS DETERMINADOS, EL AJUSTE RESPECTIVO SE E
S
LA APLICACION DEL AJUSTE DE COSTOS, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: -&"

Municipio de
Peto
Yuc. 2021- 2024

A).- SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN LOS COSTOS‘S
DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, O EN CASO DEV)
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, RESPECTO A LA REPROGRAMACION QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Secretario Municipm)

£ a
u;irg

B).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE

MEXICO;
CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA Y “EL MUNICIPIO", NO SE ENCUENTREN p
DENTRO DE LA PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO; “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A %
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?‘:Eﬁ NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO | ¥
e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO
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FESM 2@22 LOCALIDAD: PETO

] MUNICIPIO DE: PETO
CONTRATONO. FisMDF-PETO-Yuc-LP-2022/19 (00004 %
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CENTRO.

CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA LA MULTICITADA;

C)-LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, PERMANECERAN HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS INDIRECTOS Y LA UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO;

D).-LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE OFICIO DE
RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE
REQUIERE CONVENIO ALGUNO.

DECIMA.PRIMERA- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" RECIBIRA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS
MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO EL FINIQUITO DE OBRA (CONCENTRADO DE
ESTIMACIONES),L MUNICIPIO" VERIFICARA DENTRO DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES, LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION,
EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A SU RECEPCION FiSICA,
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN
QUE OCURRA LO ANTERIOR SE TENDRAN POR ACEPTADOS LOS TRABAJOS, BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES
DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN:

A).- CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO” EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTOS SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE, PODRA EFECTUARSE SU RECEPCION; EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL CORRESPONDIENTE.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

ipal
&

D).- CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA SEXTA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” QUIEN LIQUIDARA

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. .g s
=

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE E -gv

ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. [+ §

o5

EN TODOS LOS CASOS DE RECEPCION PARCIAL, EXCEPTUANDO EL INCISO E), SE PROCEDERA A O >

RECIBIR LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “EL MUNICIPIO", LEVANTANDO EL ACTA
DE ENTREGA RECEPCION RESPECTIVA FORMULANDO LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

Edi

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA ESTIMACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON ‘EL
MUNICIPIO” ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DEL COSTO DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y Sl |‘f:
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ESTOS NO FUERAN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL
CONTRATISTA".

LOCALIDAD: PETO

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO", A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA",
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA, AS| COMO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO,
ORDENE "EL MUNICIPIO".

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO®, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES, REALIZAR LA INSPECCION
DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
o EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAJOS, EN EL LUGAR DE LOS MISMOS, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE SU
EJECUCION, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA ACREDITAR CEDULA PROFESIONAL,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD ADECUADAS PARA EL TIPO DE OBRA A EFECTUAR, CONOCER EL
PROYECTO, LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR, DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO O LIQUIDACIONES QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA"
PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS, DEBERA SER ACEPTADO POR “EL
MUNICIPIO", QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS SENALADOS LO CUAL DEBERA
QUEDAR REGISTRADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE ASI COMO LA FIRMA DE DICHO
REPRESENTANTE.

8
£

o,

“.
&

B4

nicipio de

EN CUALQUIER MOMENTO, POR RAZONES QUE A SU JUICIO LO JUSTIFIQUEN, “EL MUNICIPIO"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.- “EL ’i;
CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE EMPLEA CON MOTIVO DE LOS <l
TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES :
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE

Presidente Mur:icipal
&
A g

iy TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER
2‘% DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN
i CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A
§ 2 2 REMBOLSAR A “EL MUNICIPIO" CUALQUIER CANTIDAD QUE ESTE SE HUBIERE VISTO OBLIGADO A
E O o & EROGAR POR ESTE CONCEPTO.
Q +<=
~ S&§ DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". 'EL CONTRATISTA SERA EL
=3 ¢ UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN
= = = REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS O CONFORME A LAS
L ORDENES DE “EL MUNICIPIO”" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O
t s ! REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
Q?.j-"“__} i MISMOS QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION

ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

-

SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS.

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL,

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS
Pagina 7 de 13 ’
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SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA Y A LAS DISPOSICIONES, QUE CON BASE EN AQUELLOS,
HAYA ESTABLECIDO “EL MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE SUS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL
MUNICIPIO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR
NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO" O POR VIOLACION A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” DEBERA EFECTUAR LOS TRAMITES NECESARIOS A EFECTO DE RECABAR Y
OBTENER TODOS LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

™ DECIMA QUINTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA..- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO
POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA APROBADO PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO"
COMPARARA SEMANALMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION RESULTA QUE EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL

S 7 . MUNICIPIO" SANCIONARA A “EL CONTRATISTA" EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:
» :" i" : i _‘.,}."".
‘S NI A). RETENER EN TOTAL EL 5 % (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE
T & 1LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIERON SER REALIZADOS
= & MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE
= % * PRESENTE EL ATRASO HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
o SR &RETENSION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
= ¢ PROCEDENTE;
WV >
= 3 S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES “EL CONTRATISTA”
1 HNEESTA EN SITUACION DE ATRASO, LA CANTIDAD RETENIDA SE APLICARA COMO, PENA
~ ' _CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
=~ 7=2% CONTRATISTA";

B).- ADEMAS DE LA SANCION DEL PUNTO ANTERIOR SE APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
VIGENTE, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2/000 (DOS AL
MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE DIAS
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA HASTA EL MOMENTO EN QUE
LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

cipal
cipai

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA QUE, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

Municipio de
Peto
Yuc. 2021- 2024

de
. 2021- 2024

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

ecretario Muni

Se
£ 4
‘-'r!' ﬁ

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, APLICARA A “EL
CONTRATISTA” UNA SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE
PODRA SER, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS,
EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR.

Sindico Muni

=
=

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APL’lCAClON DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS APLICANDO, S| HAY LUGAR PARA ELLO, l :
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FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA TERMINACION
DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO", DANDO AVISO POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA" CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION, TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBRAS CONTRATADAS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
SE ENCUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
LA TERMINACION DEFINITIVA DEL CONTRATO, REANUDANDOSE LAS OBRAS AL CESAR LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

EN CASO DE SUSPENSION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES

Y GENERAL, AJUSTANDOSE LAS PARTES A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA Y SE
HARAN LOS AJUSTES O REINTEGROS CORRESPONDIENTES A LOS ANTICIPOS ENTREGADOS ASI
COMO, EN SU CASO, SE CANCELARAN LAS FIANZAS OTORGADAS EN GARANTIA.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
" DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE
S.j. [ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA; EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA" QUIEN
T Wem/DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA
o) A DECLARACION CORRESPONDIENTE.
o)

My,

ipal

¥

2o ‘EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE

S OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LAS

RDENES DE °“EL MUNICIPIO® ASi COMO LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
EINEAMIENTOS BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR, “EL
MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL DE LAS PENAS
“V'CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA
. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.

p

Sa

Presidente Munti

S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL
MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

)

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS DE RESCISION.- S| “EL MUNICIPIO" CONSIDERA QUE “EL
CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION, LE COMUNICARA A “EL
CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO POR ESCRITO A FIN DE QUE ESTE, EN UN PLAZO DE QUINCE

pal
=

DIAS HABILES EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
o PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SE RESOLVERA &\
° g CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN APORTADO; LA RESOLUCION S
Q2 o% DEBERA DICTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO A
STS ANTERIORMENTE, DEBERA ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, Y A SU VEZ NOTIFICARSE A “EL 9
g9 CONTRATISTA” EN SU DOMICILIO FISCAL O EN LA DIRECCION ELECTRONICA, QUE PARA EL EFECTO g2
S 2 SE HAYA PREVISTO. X
3 o
' CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR ‘g oL
ol CAUSAS IMPUTABLES A “EL MUNICIPIO" ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO o 5
. <1 LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y Q £

Secretario Munici

di

Sin

RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y
EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL MUNICIPIO” SE ABSTENDRA DE CUBRIR EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE
PROCEDA: LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
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e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO
- CENTRO.

OPERADC
FISR 2022

SIGUIENTES, A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA CONSIDERARSE EL COSTO
ADICIONAL DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA: ASi COMO, LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS,
QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LOCALIDAD: PETO

UNA VEZ NOTIFICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS O LA
RESCISION DEL CONTRATO, PROCEDERA DENTRO DE UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, A LA
POSESION Y DISPOSICION DE LOS BIENES Y OBRAS EJECUTADAS, LEVANTANDOSE UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE CINCO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE DETERMINE LA
RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTQO” SEA

NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN

EL PROYECTO, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NI EN EL PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA
e, SIGUIENTE FORMA:

\Z‘ﬁ - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS:

=-1%
L %{): S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
o LICABLES A LOS TRABAJOS QUE SE TRATE, “EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADO PARA

SGRDENAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
ANCHOS PRECIOS.

Mum'cipul

3
=" Bj- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
&}égNTRATO Y “EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON
FBASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN
_EL.'CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

C)- S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A) Y B), “EL MUNICIPIO" APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN SUS TABULADORES EN VIGOR O, EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS
PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS
PRECIOS DEL TABULADOR. EN UNO Y OTRO CASO “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME LOS NUEVOS PRECIOS.

D)- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B) Y C), “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE
SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “EL MUNICIPIO” LO CONDUCENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE
15 (QUINCE) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

Peto
21- 2024

Yuc,

E).- EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO D) O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL MUNICIPIO” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLES PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
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o MUNICIPIO DE: PETO 000049

o CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/19

P:T& NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO
e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO

“OPERADD CENTRO.
FISM 202 2-ccA 0 PeTO

SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO, EN VIGOR, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL
ETC. QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA
RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “EL MUNICIPIO" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, ‘EL CONTRATISTA" PREPARARA Y
SOMETERA A LA APROBACION DE AQUEL LOS PLANOS Y PROGRAMAS DE EJECUCION
RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA", DESDE SU INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y
JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE “EL
MUNICIPIO” PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEXTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS ESTOS CASOS “EL MUNICIPIO" DARA A “EL CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE A TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS Y SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUEDARAN INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS.

' .; 2.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA:
S

+Sl “EL MUNICIPIO” DETERMINASE NO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
\C\SSEXTRAORDINARIOS POR LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1, PODRA
2\0
(=}

/

:REALIZARLOS EN FORMA DIRECTA.

B\RS
C% 23.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA:

b=
>

S| “EL MUNICIPIO" NO OPTA POR NINGUNA DE LAS SOLUCIONES SENALADAS EN LOS APARTADOS 1
Y 2 DE ESTA CLAUSULA, PODRA ENCOMENDAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
‘' 'EXTRAORDINARIOS A TERCERAS PERSONAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES
¥ I RELATIVAS.

esidente M unicipu[

—~ |l

(S8

L

P VIGESIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIO-

A).- CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO: EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR O CUANDO POR CUALQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" LE FUERE
IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO
LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU
SOLICITUD. “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION O PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU CASO,
CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “EL CONTRATISTA” O LA QUE “EL MUNICIPIO" ESTIME
CONVENIENTE Y SE HARAN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
CORRESPONDIENTES.

@

S| SE PRESENTASEN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE PODRA SOLICITAR,

\ TAMBIEN, UNA PRORROGA PERO SERA OPTATIVO PARA “EL MUNICIPIO" EL CONCEDERLA O
NEGARLA. EN CASO DE CONCEDERLA, “EL MUNICIPIO” DECIDIRA S| PROCEDE A IMPONER A “EL
CONTRATISTA" LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y, EN CASO DE NEGARLA, PODRA EXIGIR A
“EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO.

Municipio de

ecretario Municipal
Peto
Yuc. 2021- 2024

Se
n-j.,.-:‘

EN CUALQUIER CASO DE AMPLIACION DE PLAZO, ESTE NO PODRA SER MAYOR AL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL PROGRAMA DE
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Secretario Muy

P:ﬂﬁ NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO . 2
e LOCALIDAD PETO  ASENTAMIENTO  PETO /

P e ]
H. AYUNTAMIENTO

OPERADC

&

e MUNICIPIO DE: PETO
CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/19 0 0 0 0 5 D

<
T
R

CENTRO.

Fﬁsm 2@22LOCALIDAD: PETO

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, FORMA PARTE
INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

B).-CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE MONTO: DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y
BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS “EL MUNICIPIO" PODRA
MODIFICAR LOS CONTRATOS BAJO LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE:; MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO SEAN CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE Y NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL
PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO NI IMPLIQUE VARIACION SUBSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL
NI SE CELEBREN PARA ELUDIR ESTA LEY.

Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DE ESTE PORCENTAJE PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO A
LAS NUEVAS CONDICIONES; ESTOS CONVENIOS SERAN AUTORIZADOS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO". DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO,
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY.

VIGESIMA.PRIMERA- SUBCONTRATACION. - “EL CONTRATISTA” NO PODRA REALIZAR LA OBRA POR
OTRO. SIN EMBARGO, PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO SE ENTENDERA POR
SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL “EL CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA PERSONA LA
REALIZACION DE PARTE DE LOS TRABAJOS O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

. m‘,jd CUANDO “EL CONTRATISTA PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN LOS

TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “EL
£ MUNICIPIO", EL CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.
o~N
< EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION EL RESPONSABLE DE LA REALIZACION DE LA OBRA SERA
S“EL CONTRATISTA" A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS. EL SUBCONTRATISTA NO
$QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA".

5
. VIGESIMA SEGUNDA - CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
“CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR
“TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “EL MUNICIPIO", CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y
" POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA
CIUDAD DE MERIDA, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA.

VIGESIMA CUARTA.- REGIMEN JURIDICO.- EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN, POR SU REGLAMENTO Y POR
LAS DISPOSICIONES QUE RESULTAREN APLICABLES DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN,

TODOS ELLOS VIGENTES.

VIGESIMA QUINTA.- DECLARACION FINAL.- “EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y
CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE,
ESTADO DE YUCATAN EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022.
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Pﬁﬁ NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO

?ﬁﬁm LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO
T CENTRO.

@ngﬁﬁ (2 @ LOCALIDAD: PETO
FIS 2022

POR “EL MUNICIPIO"
Secretario Municipal

[ csidente cip 4 _ .
EE  dun ‘MurltCial & Municipio de LD
- unicipio de Ae=: p@ Peto @;

ey 3
. 3 “TEEE™ Yuc. 2021- 2024
GABRIEL JIMENEZ C. RAUL RUBEN BUENFIL
TAH GOROCICA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
POR “EL CONTRATISTA"
C. HECTOR JAVIER
MANZANILLA SUASTE
ADMINISTRADOR UNICO
Sind;i . .
‘ ?drco Municipal
i, Municipio de
TESTIGOS
Peto
\ = Yuc. 2021- 2024
C. CARLOS GRBGO o,m;aal C. MARIA DEL ROSARIO PERERA
Vo ESQUIVEL, , lCW" e, SUASTE
TESOREF\%R.MUNI&P%‘[; 0 ) SINDICA MUNICIPAL
a( . e 3 ;
¥ \\\\'\G‘p\o 1
peW

Pagina 13 de 13
PETO YUCATANCALLE 32 X 31V 33 [mIaIalm ol lT]

51515151515 1515 LSRR nrenb Al G 1 51 515151 515151




