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MUNICIPIO DE PETO
R CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
Eﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
A AVUNTAMIENTO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

— ok et s — DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.
LOCALIDAD: DZONOTCHEL

CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN, A TRAVES DE SU AYUNTAMIEN
COMO AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL EJERCICIO DEL PODER MUNICIPAL, REPRESENTADO
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. RENAN GABRIEL JIMENEZ TAH Y
SECRETARIO MUNICIPAL C. RAUL RUBEN BUENFIL GOROCICA CARGOS QUE POR SER PUBLIC
NO ES NECESARIO ACREDITAR, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIE’
Y POR LA OTRA PARTE: PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V. AL QUE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO (A) POR EL C. OMAR ALBERTO MEZQUItA,gK%}
GAMBOA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON L@@- pfR K

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Q§

¥

Municipio de -
Pelo '
uc 2021- 2024

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: , Pl

DECLARACIONES

1.- EL “MUNICIPIO” DECLARA QUE: (’ Ly

B ol & }

AN

1.1.-AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ORGANO EJECUTIVO Y POLI _,_-‘Oﬂ!’:’L AYUNTAMIENTO, LE
CORRESPONDE: SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIOWUNICIPAL Y A NOMBRE Y
POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS.

1.2.- QUE EL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS SERA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES
DE: QUE EL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

\ A).- RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 (FISM 2022),
B).-

1.3.- TIENE SU DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO EN EL PALACIO MUNICIPAL S/N DE
ESTE MUNICIPIO.

1.4.- EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DE:
LICITACION PUBLICA

1.5.- SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE:
Y A).- DESIGNAR LOS LUGARES EN QUE SE DEBERAN EJECUTAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y
B).- LA ELABORACION Y ENTREGA A “EL CONTRATISTA" DEL PROYECTO GENERAL Y LOS
PLANOS DE LA OBRA.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

2.1.- ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO 920 FECHADA EL DIA, 23 DE
NOVIEMBRE DE 2018 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO 16 CON OFICINAS EN LA
LOCALIDAD DE MERIDA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

BAJO EL NO. A Y SU REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE

LEGAL, SEGUN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 920 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE

DE 2018 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO 16 MANIFESTANDO.éAJO PROTESTA - .; al
DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS N M@A@AS' {1 ’JI"’”'
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MUNICIPIO DE PETO
CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.
LOCALIDAD: DZONOTCHEL

2.3.- TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE 7 No. 262 POR 21 Y 38 COLONIA CAMPESTRE, DE LACS
LOCALIDAD DE MERIDA MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN;

2.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR, REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y =
ECONOMICAS Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

10 M[‘TL]C.
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2.5.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO, EN
VIGOR, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES: EL PROYECTO EJECUTIVO; LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DERIVADOS DEL MISMO; EL CATALOGO DE
CONCEPTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO,

QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRAL DE
ESTE CONTRATO;

Secretar

2.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION;

2.7.-BAJO DE PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA
EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS: 35 Y51 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL 94 DE LA LEY DE GOBIERNO DE
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

2.8.-QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

LOS NUMERALES DE LA DECLARACION DE “EL CONTRATISTA" PARA QUE_F EN PARTE

2.9.- SE ACUMULAN A ESTE CONTRATO COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS&% REFIEREN
fo)
INTEGRAL DEL MISMO. £

3.- AMBAS PARTES DECLARAN: f'?‘ v

CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR;

3.2.- LA BITACORA FORMA PARTE DE LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS ~Z -
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS EN ESTE CONTRATO Y SERA EL INSTRUMENTO QUE Tl
PERMITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN Y/O A LA SECRETARIA DE LA oo
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CORRESPONDA, VERIFICAR LOS AVANCES Y
MODIFICACIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DURANTE LAS AUDITORIAS QUE SE ESTIMEN
PERTINENTES, MOTIVO POR EL CUAL DICHA BITACORA FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE
CONTRATO.

ESTA BITACORA SERA ABIERTA CONJUNTAMENTE POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA"

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONTRATO, REGISTRANDO LAS FIRMAS
AUTORIZADAS PARA FIRMAR AL DAR Y/O RECIBIR INSTRUCCIONES Y DEBIENDO PERMANECER EN

LA RESIDENCIA DE LA OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL

SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE OBSERVAR LO SIGUIENTE: Sindico Muni fu sal

A).- LA HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESIAR RERERIDAS iia
AL PRESENTE CONTRATO; P ¥
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MUNICIPIO DE PETO

s, CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
PE NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
Y LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

e DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.
LOCALIDAD: DZONOTCHEL

B).- DEBERA DE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “EL MUNICIPIO” ¥ DOS COPIAS, UNA PARA“'ELJy =
CONTRATISTA" Y OTRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA;

11

e

C).- LAS COPIAS DEBEN SER DESPRENDIBLES, NO ASI LAS ORIGINALES, Y

Mu

0
C).- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA'C
CASO: NUMERO, CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, CAUSA, SOLUCIGN,
PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD S| LA HUBIERE, Y FECHA &
ATENCION, AS| COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO", HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA Y PRESUPUESTO QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN; CONSTRUCCION DE
CAMINOS RURALES EN PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO DZONOTCHEL. TRAMO
DZONOTCHEL-PETULILLO. EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL DE ESTE MUNICIPIO.

{ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $4,737,603.30 (SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 30/100 M.N. ) MAS LA CANTIDAD DE $758,016.53
(SON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS 53/100 M.N.) QUE CORRESPONDE
AL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACEN UN TOTAL DE $ 5,495,619.83 (SON CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SERA DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ¢
A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 18 DE MARZO DE 2022 Y A
CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE MAYO DE 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A TENER LA :
™ DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DEL LUGAR EN QUE DEBERA EJ SE LA OBRA MATERIA
DE ESTE CONTRATO PREVIAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE LO;?% \JOS SENALADA EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. :

QUINTA.- ANTICIPOS.- NO APLICA. L5 }

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- "EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE L‘MUN‘ICIPIO‘ LOS PAGOS, POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS O EXTRAORDMARI@S, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICA%C’S PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE TRABAJO EFECTIVAMENTE EJECUTADAS.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULARAN CON UNA PERIODICIDAD
o NO MAYOR DE UN MES, EN LAS FECHAS QUE “EL MUNICIPIO" DETERMINE, QUE SE PAGARAN UNA

VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, EN UN PLAZO NO MAYOR
% & A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
%Sﬁ AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO", FECHA QUE SE HARA CONSTAR
i g § EN LA BITACORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES; PARA TAL EFECTO: Sﬁ'"“’ l;f'éa‘:ﬂ I%,/'I 14
3 ¢
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MUNICIPIO DE PETO

s CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
@E]‘ﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
TR LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

— o e on — DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO. ~.

LOCALIDAD: DZONOTCHEL ::.
A).- “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO' -;'E’-\
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE CADA CONCEPTO (RESUM’EN

DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, REPORTE FOTOGRAFICQ. -
CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ANALISIS CALCULO:E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION) DENTRO DE L
SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DE *
MUNICIPIO", PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION TOTAL DE LAS ESTIMACION

CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES, TRANSCURRIW‘ é..d.

DICHO PLAZO, LA ESTIMACION SE DARA POR AUTORIZADA.

B).- EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN
o SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
‘ SIGUIENTE ESTIMACION.
LAS ESTIMACIONES AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE
LOS TRABAJOS YA QUE “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR
POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS.
Sl “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES, TENDRA UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACION PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO
EFECTUA RECLAMACION ALGUNA, SE CONSIDERARA QUE LA ~ESTIMACION QUEDA
Réq\ E&'

DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR “EL CONTRATISTA" Y PERDERA S}} O A ULTERIOR
RECLAMACION. %

C)- EL LUGAR DE PAGO SERA EN LAS INSTALACIONES DE‘F L'A' FgORERiA DE ESTE
AYUNTAMIENTO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA REG?B!DO‘ PA OS EN EXCESO, ESTE
DEBERA REINTEGRAR : :

LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CO ONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO !gg L DE LA FEDERACION COMO
S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO CREDITOS FISCALES. ESTOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

»

SEPTIMA.-FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA", A FIN DE GARANTIZAR

Y EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIESE RECIBIDO LA
ADJUDICACION, UNA POLIZA DE FIANZA POR EL VALOR DEL 10 % (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y
COMPROBADA SOLVENCIA, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO".

EL CONTRATO NO SURTIRA EFECTO MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA POLIZA EN

DONDE LA INSTITUCION AFIANZADORA CONVENGA EN ACEPTAR LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

w

i\f-m‘:i-

i CONTRATO;
G- ,
T e = B).-QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
=° g LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
E % Q. AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,; I‘»ﬂ
E o™
W _%&ﬁ qd co -
3 3 St \f\\_\‘ "
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MUNICIPIO DE PETO

Wl CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04

?E]‘B NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
AT LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
i DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.

LOCALIDAD: DZONOTCHEL

C)- QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL -+
CONTRATO:; S e &
=732 R
D)-QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN @S’r‘g %%
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE FIANZAS EN VIGOR. Sa &
25 3
52 °
OCTAVA.- FIANZA DE GARANTIA DEL ANTICIPO.- NO APLICA. = {t—,g
b Ay
O S
NOVENA.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTAR #* 5.

QUEDARA OBLIGADC A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, D
LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE

N CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO”
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA QUE ESTE HAGA LAS
REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, O QUE ESTAS NO SE REALICEN A TOTAL
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO" ESTE PROCEDERA A EJECUTAR LA GARANTIA. S| LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES" PODRAN CONVERTIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA

ESTA GARANTIA SUBSISTIRA PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARA CONSTAR
EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN
EN DICHOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA", EN LOS TERMINOS SENALA TE CONTRATO

Y EN LA LEGISLACION APLICABLE Y SOLO PODRA SER CANCELADA RIZACION POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

DECIMA.- AJUSTE COSTOS - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIO
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAM
CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE SERA
A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA" LA QUE SE
o DOCUMENTACION ) !
COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS <0 s
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES ™~ .. =
AL AJUSTE DE COSTOS QUE SE SOLICITE; “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES o
SIGUIENTES, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION.

ST(DE COSTOS DE LOS
., CUANDO OCURRAN
DA POR “EL MUNICIPIO",
RA ACOMPANAR DE LA

EL AJUSTE DE COSTOS SE PODRA EFECTUAR MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I.- LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il.- LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN AL MENOS EL OCHENTA POR CIENTO
DEL IMPORTE TOTAL DEL FALTANTE PACTADO .EN EL PRESENTE CONTRATO:

-

ESTIMARA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS MISMOS. VO S :
&4 Municipio [ R N
e Pato

.- EN EL CASO DE TRABAJOS CON INSUMOS DETERMINADOS, EL AJUSTE RESPEg'LIVQp S% fi,‘ll”?n. f,b][
kA

LA APLICACION DEL AJUSTE DE COSTOS, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:
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MUNICIPIO DE PETO

s CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
@Eiﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
FGTERTS LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

e e i DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILL®:
LOCALIDAD: DZONOTCHEL e
@
o
A).- SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN LOS C‘QM§TGS-O
DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, O EN CASO [BEq. ¢
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, RESPECTO A LA REPROGRAMACION Q& $E
HUBIERE CONVENIDO. ~ = \
CUANDO EL ATRASO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COgTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. - e
PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DEQ.LQS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Wi

micm

Yuc 2{}21 2024

B).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO;

&) CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA Y “EL MUNICIPIO", NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LA PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO: “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA LA MULTICITADA;

C).-LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATOQ, PERMANECERAN HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS INDIRECTOS Y LA UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO;

RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, E NO SE
REQUIERE CONVENIO ALGUNO.

D).-LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTO DEBERA EFECTUARSE ME gNT OFICIO DE

—
DECIMA.PRIMERA- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" R S TRABAJOS =
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS E LIDAD, SI LOS "=~
MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFI CONVENIDAS ¥ =
DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 670 §

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCR!TC&.“EL MUNICIPIO" LA =
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO EL FINIQUITO DE OBRA (CONCENTRADO DE =3
ESTIMACIONES):.L MUNICIPIO” VERIFICARA DENTRO DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES, LA =

oM CONCLUSION DE LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION, 7
EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA~ -
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN
QUE OCURRA LO ANTERIOR SE TENDRAN POR ACEPTADOS LOS TRABAJOS, BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES
DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A C_ONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN:

A).- CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTOS SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE, PODRA EFECTUARSE SU RECEPCION; EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACT%. 1 J Hl' dnﬁl
DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL CORRESPONDIENTE. si.ﬁdw x‘(} l

Pagina 6 de 14

3.
| PETO YUCATAN CALLE 32 X 31 Y3 rﬂ

PALACIO MUNICIPAL CP 97930

[ Pl A




MUNICIPIO DE PETO

e CONTRATO NO. FISMDE-PETO-YUC-LP-2022/04
@E]‘ﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
e LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
e DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO. __
LOCALIDAD: DZONOTCHEL &
oS
L8]

Frihs
o)

2024- 2024

nicipio de
Peto

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR EE)R-'.’:-

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LiQUID/\E-E\Ng

EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATQ: & £
B

. ¢ - 0
D).- CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSL_‘R.A?_:,
DECIMA SEXTA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO" QUIEN LIQUIDARAS
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. I

)

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. v

EN TODOS LOS CASOS DE RECEPCION PARCIAL, EXCEPTUANDO EL INCISO E), SE PROCEDERA A
RECIBIR LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “EL MUNICIPIO", LEVANTANDO EL ACTA
DE ENTREGA RECEPCION RESPECTIVA FORMULANDO LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA ESTIMACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON “EL
MUNICIPIO" ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DEL COSTO DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S|
ESTOS NO FUERAN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL
CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPI WVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DER UPERVISAR EN
TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CONTRATISTA",
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE NADAS CON SU
EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA, ASi COMO LAS MODIFIC UE, EN SU CASO,
ORDENE “EL MUNICIPIO". 3

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO", A TRAVES DE SUS REPRESENTAN'I& ALIZAR LA INSPECCION
DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCI E LOS TRABAJOS YA SEA
EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION ¢
DE LOS TRABAJOS, EN EL LUGAR DE LOS MISMOS, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE SU
EJECUCION, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA ACREDITAR CEDULA PROFESIONAL,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD ADECUADAS PARA EL TIPO DE OBRA A EFECTUAR, CONOCER EL
PROYECTO, LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR, DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO O LIQUIDACIONES QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA"
PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS, DEBERA SER ACEPTADO POR “EL
MUNICIPIO", QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS SENALADOS LO CUAL DEBERA
QUEDAR REGISTRADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE ASI COMO LA FIRMA DE DICHO
REPRESENTANTE.

EN CUALQUIER MOMENTO, POR RAZONES QUE A SU JUICIO LO JUSTIFIQUEN, “EL MUNICIPIO"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.- “EL
CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE EMPLEA CON MOTIVO DE LOS

) . y g -’{‘.]HZI
TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS o%ﬁﬁgwsmiu nictf
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MUNICIPIO DE PETO

ke, E CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
Tam o LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
om0 DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.
LOCALIDAD: DZONOTCHEL

L.
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE=
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDE
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “EL MUNICIPIO" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A2
REMBOLSAR A “EL MUNICIPIO" CUALQUIER CANTIDAD QUE ESTE SE HUBIERE VISTO OBLIGADO Al
EROGAR POR ESTE CONCEPTO.

Peto

Yu}W - 2024

Municipio de

rcfa

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" SERA EL% . = -,
UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYANGS ™ e
REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS O CONFORME A LAS _é
ORDENES DE °‘EL MUNICIPIO" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, >
MISMOS QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION :
™ ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO S
SENALADO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. S

S| “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PA% g UNO POR ELLOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLA _"" \ g ¢ ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONS AN, CONTROL AMBIENTAL,

“EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DA& PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL = & =
MUNICIPIO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE CUCION DE LOS TRABAJOS, POR = o &
NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONT , POR INOBSERVANCIA DE LAS ==&

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO" O POR VIOLACION A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” DEBERA EFECTUAR LOS TRAMITES NECESARIOS A EFECTO DE RECABAR Y :
OBTENER TODOS LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE°
Py REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA .- “EL MUNICIPIO" TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO
POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA APROBADO PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO"
COMPARARA SEMANALMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION RESULTA QUE EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
MUNICIPIO" SANCIONARA A “EL CONTRATISTA" EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

A).- RETENER EN TOTAL EL 5 % (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIERON SER REALIZADOS
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE
PRESENTE EL ATRASO HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENSION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA

1
Lo

P residente Municiy

F

@ = PROCEDENTE;

° g

%S i S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES "EL CONTRATISTA”

_§§§ ESTA EN SITUACION DE ATRASO, LA CANTIDAD RETENIDA SE APLICARA COMO, PENA sl
< ) / C [/

g Sindico Municip?
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MUNICIPIO DE PETO
CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO

A RITAMENTD LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
R T DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.—E
LOCALIDAD: DZONOTCHEL o
RS
CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO D :}Eﬁ‘% %
CONTRATISTA"; < 2o
. = SRET
B).- ADEMAS DE LA SANCION DEL PUNTO ANTERIOR SE APLICARA, PARA EL CASO DE QUEZELE o o
CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMAZ 3

VIGENTE, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2/000 (DOSFAL™
MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA '
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE DAS™: -
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA HASTA EL MOMENTO EN QBE 5w
LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO",

=

m
d‘_'!_
§

IS

}

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA QUE, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACFO‘N DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, APLICARA A “EL
CONTRATISTA” UNA SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE
PODRA SER, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS,
EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS APLICANDO, S| HAY LUGAR PARA ELLO,
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA TERMINACION
DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO", DANDO AVISO POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION, TIENE LA FACULTAD DE °
SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBRAS CONTRATADAS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
SE ENCUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
LA TERMINACION DEFINITIVA DEL CONTRATO, REANUDANDOSE LAS OBRAS AL CESAR LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

EN CASO DE SUSPENSION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES
GENERAL, AJUSTANDOSE LAS PARTES A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA Y SE “
HARAN LOS AJUSTES O REINTEGROS CORRESPONDIENTES A LOS ANTICIPOS ENTREGADOS &“
COMO. EN SU CASO, SE CANCELARAN LAS FIANZAS OTORGADAS EN GARANTIA. %

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL C

PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CAR
CONTRATISTA” Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO" SEA EL QUE DEWERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA; EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA , 1 iy
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. Sindico IVIUTEIF™
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MUNICIPIO DE PETO

s CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
PEﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
ST RONTAMIENTS LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO ~ ~—
e DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL- PETULILLCS'l

LOCALIDAD: DZONOTCHEL

-

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA BE
LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, Lgs“- y %
ORDENES DE “EL MUNICIPIO" ASi COMO LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIGNES'

LINEAMIENTOS BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OB
PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR, °
MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL DE LAS FENA&,“
CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN TA-
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. A sl

unict
@ de

"’Pt'f)
Yuc 2021- 2024

)]

S| “EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL
MONTOQ DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS DE RESCISION.- S| “EL MUNICIPIO" CONSIDERA QUE “EL
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION, LE COMUNICARA A “EL
CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO POR ESCRITO A FIN DE QUE ESTE. EN UN PLAZO DE QUINCE
DIAS HABILES EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SE RESOLVERA
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN APORTADO; LA RESOLUCION
DEBERA DICTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO
ANTERIORMENTE, DEBERA ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, Y A SU VEZ NOTIFICARSE A “EL
CONTRATISTA" EN SU DOMICILIO FISCAL O EN LA DIRECCION ELECTRONICA, QUE PARA EL EFECTO
SE HAYA PREVISTO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL MUNICIPIO" ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

Muy ffik.‘f/y{/

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" Y
EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL MUNICIPIO” SE ABSTENDRA DE CUBRIR EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN LIQUIDAR, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE = Sl
PROCEDA: LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES < bkl
SIGUIENTES, A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A el |
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA CONSIDERARSE EL COSTO

ADICIONAL DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME

AL PROGRAMA: ASi COMO, LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS,

QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS.

£ i

UNA VEZ NOTIFICADA POR “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJCS O LA
RESCISION DEL CONTRATO, PROCEDERA DENTRO DE UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, A a
POSESION Y DISPOSICION DE LOS BIENES Y OBRAS EJECUTADAS, LEVANTANDOSE U %2
CIRCUNSTANCIADA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.

G&g

“EL CONTRATISTA® ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIQ", EN UN PLAZO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE DETERMINE LA
RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .- CUANDO A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN
EL PROYECTO, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NI EN EL PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA

SIGUIENTE FORMA: S?.W dico fwiglnif'l
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MUNICIPIO DE PETO

s \ CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
@E]ﬁ NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
T RORTWENTS LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

o e o DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL- PETULILLO—-—
LOCALIDAD: DZON@ZHE*

~r Emos UNITARIOS:

1.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON BAGE

unicipd

RIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE EA
TE, “EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADO PARA:
N Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME /g

*(.: —
B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN(EL"’ "‘?1"’
CONTRATO Y “EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS N’
BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DE EL
CONTRATISTA Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
n PRECIOS.

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECI

rRCR

jo de
Pato
Yuc 274

ORDENAR A “EL CONTRATISTA" SU
DICHOS PRECIOS. «.,

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A) Y B), “EL MUNICIPIO" APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN SUS TABULADORES EN VIGOR O, EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS
PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS
PRECIOS DEL TABULADOR. EN UNO Y OTRO CASO “EL CONTRATISTA' ESTARA OBLIGADO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME LOS NUEVOS PRECIOS.

ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B) Y C), “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE
SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “EL MUNICIPIO" LO CONDUCENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE
15 (QUINCE) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

&D).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA

rero M m;!u’;;u/

E).- EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE  ~— * ;

PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO D) O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO R

RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL MUNICIPIO” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS

o TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLES PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
J OBSERVACION DIRECTA, EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y i
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y SU REGLAMENTO, EN VIGOR, PREVIO . ».!

o~
LS

ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL s &
ETC. QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. 58 3
EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA = £9.
RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS « & & §
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA". 5
& z s
ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “EL MUNICIPIO" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN d
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, “EL CONTRATISTA" PREPARARA Y [ _ #8M
SOMETERA A LA APROBACION DE AQUEL LOS PLANOS Y PROGRAMAS DE EJECUCION - s
RESPECTIVOS. #ias1

EN ESTE CASO, ‘EL CONTRATISTA", DESDE SU INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y

JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE “EL )

MUNICIPIO" PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSUL,A,“‘H; *'-’}-{,1

SEXTA DE ESTE CONTRATO. g; Fruail !
F
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MUNICIPIO DE PETO

s CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04

| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PEIO
ey T T T LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO =
S, DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL- PETULlLL@f"

LOCALIDAD: DZONOTCHEL

EN TODOS ESTOS CASOS “EL MUNICIPIO" DARA A “EL CONTRATISTA" LA ORDEN DE T
CORRESPONDIENTE A TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS Y SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PREC

UNITARIOS QUEDARAN INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTES. =
L .
o [T i )

e

2.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA: o «-,. :

% Muni
*\ﬂﬁni‘{'cu_c»(o de

? Beto
Yuc 2021- 2024

S| “EL MUNICIPIO" DETERMINASE NO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA" LOS TRA%,AJOS
EXTRAORDINARIOS POR LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1, PODRA
REALIZARLOS EN FORMA DIRECTA.

3.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA:

f_ b SI “EL MUNICIPIO" NO OPTA POR NINGUNA DE LAS SOLUCIONES SENALADAS EN LOS APARTADOS 1
Y 2 DE ESTA CLAUSULA, PODRA ENCOMENDAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS A TERCERAS PERSONAS, CONFORME A &POSICIONES LEGALES

RELATIVAS. Q
(N

A).- CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO: EN O&H % FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR O CUANDO POR CUALQUIERA OTRA CAUSA NO IMP, SLEEE A 'EL CONTRATISTA" LE FUERE
IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITASRERPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO
LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA EXPRESANDG™. OS5 MOTIVOS EN QUE APOYE SU
SOLICITUD. “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO O MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SOBRE LA JUSTlFlCAClON O PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU CASO,
CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “EL CONTRATISTA" O LA QUE “EL MUNICIPIO" ESTIME
CONVENIENTE Y SE HARAN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIO-

S| SE PRESENTASEN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR,
TAMBIEN., UNA PRORROGA PERO SERA OPTATIVO PARA “EL MUNICIPIO" EL CONCEDERLA O
NEGARLA. EN CASO DE CONCEDERLA, “EL MUNICIPIO" DECIDIRA S| PROCEDE A IMPONER A “EL
CONTRATISTA” LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y, EN CASO DE NEGARLA, PODRA EXIGIR A
“EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
N NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN  ~
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE AMPLIACION DE PLAZO, ESTE NO PODRA SER MAYOR AL 25 % E:;
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL PROGRAMA DE E -8 &
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, FORMA PARTE - Q Qg
INTEGRAL DE ESTE CONTRATO. 285
& gasw
B).-CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE MONTO: DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y 5 g )S_
BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS “EL MUNICIPIO" PODRA
MODIFICAR LOS CONTRATOS BAJO LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE  "§
CORRESPONDIENTE; MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO SEAN CONSIDERADOS R ﬁﬁq
CONJUNTA O SEPARADAMENTE Y NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL @, ™ ;&

PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO NI IMPLIQUE VARIACION SUBSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL
NI SE CELEBREN PARA ELUDIR ESTA LEY.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DE ESTE PORCENTAJE PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL 1
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES @SP@ETQ«A 51;}Pf'r pa

.
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MUNICIPIO DE PETO

e , CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04
PETB NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
CATGEAS LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

— ron i rie varon — DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULIL
LOCALIDAD: DZONOTCHEL

.n

?’.i{:i; ‘_

LAS NUEVAS CONDICIONES; ESTOS CONVENIOS SERAN AUTORIZADOS BAJ

'Q;f

3 &
2
] rL%N
RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO". DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO U&O‘%
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS- = i

ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELU
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY. =

l'r-h

VIGESIMA.PRIMERA- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" NO PODRA REALIZAR LA OBRA PQF?"
OTRO. SIN EMBARGO, PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO SE ENTENDERA %PROR
SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL “EL CONTRATISTA" ENCOMIENDA A OTRA PERSOftA LA =
REALIZACION DE PARTE DE LOS TRABAJOS O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE

INCLUYAN SU INSTALACION EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.
CUANDO “EL CONTRATISTA PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN

MUNICIPIO", EL CUAL RESOLVERA S| ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION EL RESPONSABLE DE LA REALIZACION DE LA OBRA SERA
“EL CONTRATISTA" A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS. EL SUBCONTRATISTA NO

§ QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA
CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO S@ 58 ESTIMACIONES QUE POR

TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “EL MUNICIPIO", CON
POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.- PARA LA INT L CION Y CUMPLIMIENTO
CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO E Pf =

CIUDAD DE MERIDA, POR LO TANTO ‘EL CONTRAT{Re;
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PR
CAUSA.

VIGESIMA CUARTA.- REGIMEN JURIDICO.- EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN, POR SU REGLAMENTO Y POR

TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “EL

IACION EXPRESA, PREVIA Y

PRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
£ TRIBUNALES ESTATALES DE LA
NUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
' FUTURO O POR CUALQUIER OTRA

Yue

EN
-

LOS

DEL

LAS DISPOSICIONES QUE RESULTAREN APLICABLES DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN,

TODOS ELLOS VIGENTES.

VIGESIMA QUINTA.- DECLARACION FINAL.- “EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y
CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION

MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE,

ESTADO DE YUCATAN EL DiA 11 DE MARZO DE 2022

Prosidente Mvm'f‘-'--

Municipio de

Peto
Yuc. 2021- 2024
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MUNICIPIO DE PETO
CONTRATO NO. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/04

"s":j-.

pETB NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN PETO
. bl LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO

L DZONOTCHEL. TRAMO DZONOTCHEL-PETULILLO.

LOCALIDAD: DZONOTCHEL

POR “EL MUNICIPIO”

Presidente Municiz ! Secretario Municipal
B i g - * & Municipio de gmﬁl\
SWA. ] ok § e
o & oo reto N
% /74 E”' .§ Yuc, 2021- 2024 L-;-_';'_*"' Yuc 2021- 2024 W’;
gl
MTRO. RENAN GABRIEL JIMENEZ C. RAUL RUBEN BUENFIL
TAH GOROCICA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA"

S g
i & 34
COMAR ALBERTOAEZQUITA @Q@' - g R
GAMBOA F o
REPRESENTANTE LEGAL Q‘v
TESTIGOS

C. CARLOS ORIO TAH
ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL
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