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Nombre de I Obra  .CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL

DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y Q
CONSTRUCCION ~DE  SANITARIOS  CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY Q
ASENTAMIENTO XOY o -~
Localidad  XOY % v
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Contrato de obra plblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una@ﬁar‘ie,~;ia§?
Municipio de Peto, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el eje .,'pid“dgf’»?

Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal Mtro. Renan Gabriel Ji?ﬁénez T ahel
Secretario Municipal C. Raul Rubén Buenfil Gorocica cargos que por ser plblicos no es necesario-acreditar,
a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: JUAN DIEGO BACABHIDALGO
al que se denominara “El Contratista’, representado (a) por Ing. Juan Diego Bacab Hidalgo en su caracter de

Administrador Unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El *“Municipio” declara que:

—
1.1.-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Sus@
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los act@®

P

contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servﬁo% "
publicos. § 2 g
. . ; 5 2 85

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: TS a8
&3 ¢

a).- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
b).-

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de este Municipio.

oA
&B

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de:
INVITACION RESTRINGIDA A TRES LICITANTES

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: \

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y

“ taba? 3 .
2.- “El Contratlft(ﬁpgbcfara que: ppeider
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO

LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y -
CONSTRUCCION ~ DE  SANITARIOS  CON 4
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY gy

ASENTAMIENTO XOY

Localidad XOY

2.1.- Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. 206 de fecha 16 de Abril de 1984 del Ilbro?:'
No. 128 de nacimiento correspondiente al afio del 1984 de la oficina del registro civil de la Iocahdacﬁ:;
Maxcanu, Yucatan dicha copia fue expedida por el Oficial de Registro Civil s;g

2.2- Que su registro federal de contribuyentes es BAHJ840318JIA J

2.3.- Tiene su domicilio en la calle 77-C por 34 y 36 del Fraccionamiento Tixcacal-Opichen de la ciudad de
Mérida del Estado de Yucatan.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econémicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de
este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras publicas, <=
asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el.
programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catéalogo de conceptos en que se consignan -
los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman
parte integral de este contrato;

te Mumcipa

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion;

Yuc. 2021- 2024

2.7.-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno de los supuestos
previstos en el articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos co:{gﬁgnmentes de laLey de

Obra Publica y Servicios C@ﬁﬁgyngstﬁl /P de Yucatén y su Reglamento ew\pg ! ﬁ

Unicy }al Y J@
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra . CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE  SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO Xoy

Localidad XOY

A
3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligf:lc'rengz;;wr
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior Del Estado y/o AJ&
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones:de
la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora
forma parte integral de este contrato. 5

e

Esta bitacora seré abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos
objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los
trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

nicipal

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion,
fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la
hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

et
pto de
Peto
Yuc. 2021- 2024

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para
“El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de
obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte
integrante de este contrato, una obra consistente en “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE \0 d
DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO Eﬁ?N\Y CONSTUCCION /;@3‘ e

DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY ASE?!EM OY " Q \ >
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL

DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO £
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y ‘aﬁ
CONSTRUCCION DE  SANITARIOS  CON P
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY &. 5
ASENTAMIENTO XOY .

% ™

Localidad  XOY i ;j?’

Sl 1)
'-'P}l 4
G ¥ "#‘?v'

Segunda. - Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad d%
$734,285.51 Son: (SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y GINC.D
PESOS 51/100 M.N.)

&

g P

Tercera. - Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 30 dias
naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 1 de Noviembre
de 2021 y a concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2021 de conformidad con el programa de obra
que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material
del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los
trabajos sefalada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta. - Anticipos.- No Aplica

Sexta. - Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los trabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las
fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias
estimaciones; para tal efecto:

a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompariada de la
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacion, numeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis calculo €” mtegramon de los
importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles 5|gu1ente§:a Ia‘ . de corte; la
residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revision y autorizacion. t@t&‘d‘ las egimae'ﬁﬁnes contara &/
con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido 9@0 plaa&gsnmagon se dara por o ‘i

autorizada.
_‘( & .,.c’ 2\% Q‘;
%»»k \ '1"5 g;
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre de laObra .CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XQOY ASENTAMIENTO XOY,

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Y
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO @
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y £
CONSTRUCCION DE  SANITARIOS  CON f'é%g;i
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY .
ASENTAMIENTO XOY rolli’

Localidad XOY

b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas den’tmdé
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. TN
Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los tratiaj s ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados 0 por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias hébiles, a partir
de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este
plazo “El Contratista” no efectla reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente
aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El E_{’kﬁfﬂ,
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los Q 22
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la & 2
Federacion como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se § 29 &
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del o B dc_.%
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio™. = § g

> >

Séptima.- Garantias
a) Fianza de garantia del anticipo. - No Aplica.

b) Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista’, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberé presentar a “El Municipio”, dentro de los

quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la Q{
adjudicacion, una poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada \
por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio®.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la poliza en donde~la ifiucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: *::./
~

|.- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidagan,g‘thfr‘itratg;?
5 e A
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO XOY

Localidad XOY

II.- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se réﬁere:[a
fianza, o exista espera, su vigencia quedaré autométicamente prorrogada en concordancia con dicha proq-gga
o espera; P &

lil.- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

IV.- Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

— i)
¢) Fianza por vicios ocultos o para responder de obra mal ejecutada.- El contratista garantizara por medio %—i ,'f, of
de una fianza el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, durante un plazo de - B
doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constaren el acta £
de entrega recepcion, para responder de los defectos que resulten en dichos trabajos, de los vicios ocultos y =, -
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este = *
contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”. %=

Octava.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun no ejecutados 'é
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida Q‘:
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompafiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias hébiles siguientes a la fecha
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentro
de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

|.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, repgesenten al menos el ochenta por ciento del lmporte total del falgq-tﬁ ctado .en el presente
contrato; § 1co Munic: i Scrre;a?"o f\/e 4f

4 ! M lm;,j ce "r

Munic.d i
1c-\0 da / b - 9p \‘
! A L }: %& e 10’ . 2 524
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XQY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO XQovy

Localidad XOY

IIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con Ia actuaﬁzacmae
costos de los mismos. i A4

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de
los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional
de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; Cuando los indices que requiera “El contratista y
“El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el Banco de México; “El Municipio” procedera a
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la
multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. El
ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad
originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Novena.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones);! Municipio” verificara dentro de cinco digs habiles siguientes,

la conclusion de los ngmo%en los termmos de contrato. Al ﬂnallzar I la (ger;ﬁnamm( eu»im plazo de diez d|as Q

un:(r ) i,'fyf 34
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Municipiode PETO

Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y

CONSTRUCCION DE  SANITARIOS  CON @
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY PR
ASENTAMIENTO X0y ?

Localidad  XOY 7 Py
,}ﬁr

habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta corresponmegfte'f’

Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos *ba‘}a* la
responsabilidad de “el Municipio”.

..'r‘
A‘.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos erl los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
“El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos & u P
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos - \
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

S

'-.-,‘-, )

E
¢)- Cuando de comln acuerdo “El Municipio” y “El Contratista" convengan en dar por terminado = %ﬁé
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan 2 € g
conforme lo establecido en este contrato. L
d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir los trabajos dentro de \
los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacion haga “El Municipio”,
levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “ENContratista”, el importe ) @
del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por l\@da 0S ejecutados y si estos . ('}Q\ :
no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Congraﬁ :
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO XOY

Localidad XOY

Décima .- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a traves de los representantes que para tal e
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y da:,a “EI
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucmn ‘en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. 54

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar |a inspeccion de todos los materiales que

vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o
fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, enel lugar ..
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula g_ f@
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas "5

ot
y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u s 8 3
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen & o P «
y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los 2 % &é
trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio®, quien calificara si re(ine los requisitos sefialados lo cual debera =2 S g
quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante. _§ = -

-
En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de Hd
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reina los requisitos sefialados.

Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario
y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Gnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacion con los trabajos del contrato y
se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este
concepto.

Décima segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”.- "El Contratista” sera el Unico responsable de la
gjecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus
anexos o conforme a las ordenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna psc,ello Engste casg‘}Elemjplo si lo estima necesario,

b‘mdtcn Municipal
ot
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Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO XQoy

Localidad XOY

R P4
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dit;hosf}‘)
trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeta. d
este contrato. : ¥ 515*

e &
Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la @@ysabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con
base en aquellos, haya establecido “El Municipio™ para la ejecucion de sus trabajos. w— @

“El Contratista" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras perso%
con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia & & %
las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio™ o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. 2 :

permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de est
contrato. ’

W
“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictémenes:é

Prest

Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar y

si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado

para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara a “El y&
Contratista” en los siguientes términos: \

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se haré la retension o
devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la
cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contrafista”, . A ',~if;a;
T ' s *, % 1“"[1‘ =
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Municipiode PETOQ
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre dela Obra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO s
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y j

¥

o
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON ‘,‘{
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY 4
ASENTAMIENTO Xoy " N

o Sy

Localidad XOY _7‘-.-;3

3 -3:':;0

.
b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista® no cﬁﬁcluya los
trabajos en la fecha sealada en el programa vigente, una pena convencional consistente en unacantidad igual
al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” =2 /4.
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisidn del mismo. %— \@
b= -
En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion § 3 g
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta porel monto S % % é
de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y Y A
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor. % $

Las cantidades que resulten de |a aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista”
se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay

lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras
objeto de este contrato. \

Décima cuarta. - Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con
diez dias habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en
cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entr S asi como, en su

caso, se cancelaran las ﬁ@ﬁ?ﬂ}%?fdaﬁfﬂ ?rar}t}aa / N W e
! 11 ;
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION  DE  SANITARIOS  CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOQY
ASENTAMIENTO Xoy

Localidad XOY

Décima quinta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra s‘er:resc‘:i_ndido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto ace que cuiéndo “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derechog:, sipy necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima
septima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencion a
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y @
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el |
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en la clausula décima séptima.

nicipio de

Peto
Yue. 2021- 2024

Si“El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios
una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Presidente Muni

Décima sexta. - Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido
en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de
que este, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo
sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su
domicilio fiscal o en la direccion electrénica, que para el efecto se haya previsto.

e

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El
Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no -erBaqrabtes, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados dlrectamqgtecc,c@'c elcantrats’ )

bmdu,o Municipal he  MuniciD de &S
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02 0 0 U 2 l! 3

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY

ASENTAMIENTO XQY «é@
) R
Localidad XOY

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respeptizfa,
“El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al

programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido
entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del contrato,

procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras e}ecutadas N

1 a P
levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. Ny

I
e
L2 .
‘Q

W
ek

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a pamr

de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato, toda la documentacién que se le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Muﬂ!C‘P

Potﬁ
yuc. 2021

Décima séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a -é
N . . Il . . . & -l

cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos nienel 9

programa, se procedera de la siguiente forma: 6—_‘

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que

se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y este
estara obli 5}50’ gjecutar lgs trabajos.conforme a tales precios. ,
g %Ae%l \/’m'!- rpaf Y Aty
‘.C{fl.vf-‘mo ‘; ;
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02 0 0 U 2 4 4

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL

DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON ?I’QA
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY - 3
ASENTAMIENTO XOY Y gy ™
Localidad  XOY TIP
'y

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los inciso$ 5) yb), “El

) Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en'su dgfecto, para calcular
los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos
precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y
c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que,
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de
los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Siambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a
que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

Peto
Yuc. 2021- 20724

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle
la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa,
en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatany su
Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal \’\
etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente
y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde
con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los
costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere

la clausula sexta dQ;Eﬁp&QWTOA,I unicipal ¥ mai(;i',t??

‘ e «oreario .
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Municipiode PETO

Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02 £ 0 0 0 2 4 5

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL A
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO mﬁ
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y F N

CONSTRUCCION DE  SANITARIOS CON ‘&8

BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY &&= ¥ o
ASENTAMIENTO XOY-: &

‘ ’ €3

Localidad  XOY Lo G

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspond:ente a ial evento, los

conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos
sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

— T
o
3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: % @
o . . i , ., B o g
Si“El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de estaclausula, podra = © ]
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones p %_ £
legales relativas. w20 :
y
X
Décima octava. - Convenios Modificatorio- ';5_
w
V]
a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por D‘:

cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su

solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o

procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El \
Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “El Contratista’, éste podra solicitar, también, una prorroga, pero seré optativo para “El
Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento
del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabape queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato. £
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

Nombre dela Obra  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO

LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y B,
CONSTRUCCION  DE  SANITARIOS  CON m&@
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY PN
ASENTAMIENTO XOY
Localidad  XOY ~Jf’"5?"*

¢
En cualquier caso, de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ‘CEentq)gde‘Ypiazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por-as partes,
forma parte integral de este contrato. | _;*‘”
b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean
considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo — o
originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley. §. @
Si las modificaciones exceden de este porcentaje, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las o,
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.
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Pato
yuc 2021 2024

Décima novena. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para
los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra
persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en los trabajos objeto del contrato.
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Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los terminos del parrafo anterior,
debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolver si acepta o rechaza la
subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien se
cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El
Contratista".

Vigésima. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Mlljplq' ", con la aprobacion
expresa, previa y por escrito de “El Municipio”. VAU e
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Municipiode PETO

ContratoNo.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02 ~ 000247

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD XQOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY
ASENTAMIENTO Xoy

Localidad XOY

) P ¥
Vigésima primera. - Jurisdiccion. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi. como-para-todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
™ Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuefo que pudiera

corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. . e
Vigésima segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Léy de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima tercera. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare
a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la localidad de Peto municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 29

de Octubre de 2021. Ll
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Municipio de
Contrato No.

Nombre de la Qbra

Localidad

Mtro. Renan Gabriel Jiménez Tah
Presidente Municipal

Presidente Municipal
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H. Ayuntamiento de Peto
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PETO
FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/02

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN

PETO LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL
DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO
LOCALIDAD XOY ASENTAMIENTO XOY Y
CONSTRUCCION DE  SANITARIOS  CON
BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD XOY

ASENTAMIENTO XY
XOY
1 Pl :':\
Por “El Municipio R
. ?;“.
o R L L
R SUSE
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¥
C. Ratll Rubén Buenfil Gorocica
Secretario Municipal

Por “Wratista”

Sindic.: Municipal

Lo iunicipio 08 /o
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C. Maria del Rosario Perera
Suaste
Sindico

PALACIO MUNICIPAL CP. 97930
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Ing. Juan |ego_ Bacab Hidalgo

Administrador Unico

Testigos

C. Carlos Gagbri
Esqwel

Tesorero
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