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H. Ayuntamiento de Peto

Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Contrato de obra plblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el

Municipio de Peto, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del

Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal Mtro. Renan Gabriel Jiménez Tah el
Secretario Municipal C. Radl Rubén Buenfil Gorocica cargos que por ser publicos no es necesario acreditar,

a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: ING. MIGUEL ANGEL MEX Q
GONZALEZ al que se denominara “El Contratista”, representado (a) por Ing. Miguel Angel Mex Gonzalez eggf

su caracter de Administrador Unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones :
1.- El “Municipio” declara que: P

i
o

: y . _— N o\ P
1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, Ie‘@spon * Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempeio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios
publicos.

®

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: =
RS
a).- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Q g 3
b).- = H g
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de este Municipio. 2 32 5 g
53 3
= r
1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a traves de: .'3
INVITACION RESTRINGIDA A TRES LICITANTES R «_ﬂ
n™

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- "El &on

ista” declara que:
I
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidead TIXHUALACTUN

2.1.- Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. 43 de fecha 05 de Mayo de 1986 del libro
No. 3 de nacimiento correspondiente al afio del 1986 de la oficina del registro civil de la localidad
Ticul, Yucatan dicha copia fue expedida el dia 6 de Mayo del 2019 por el Oficial de Registro Civil .,

2.2- Que su registro federal de contribuyentes es MEGM860505DY4

2.3.- Tiene su domicilio en la, de la Calle 20 x 25Y 27 CP 97870 localidad de Pustumch Jqudléipozqgﬂit:ﬁ
Estado de Yucatan ﬁ % A

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y economicas y dispone de Ia
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de

este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras plblicas,
asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el
programa de trabaijo, los montos mensuales derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se consignan
los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman
parte integral de este contrato;

(‘v:.

fﬁl Lk 6} Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
M = fattores que intervienen en su ejecucion;

@ T,
©

22 7“ ‘Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno de los supuestos
' ,‘_, lgrgnstos en el articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

=2 8 Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
s@ﬁt}!aracmn de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

o
- | n ‘ ‘_/711 1
AL ¢ hmbas partes declaran: / S; E' tario Municipal
" Municipio ae w 73‘5

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del corltenidd de jos c@ﬁ&u@g coéﬁinndlentes de la Ley de
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y s Reglamento en vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior Del Estado y/lo ala
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL N CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Secretaria de la Contraloria General del Estado, segn corresponda, verificar los avances y modificaciones de

la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitéco%‘_‘%;\s
Ty

forma parte integral de este contrato. y:

A ;
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de es trabef
objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir inst _ o8
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen# el sitio de los
trabajos, debiéndose observar lo siguiente: -

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presentecontrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista® y otra para la
supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion,
fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la

ubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
-8 :{Exgt_ksto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

AN

al

i

v

7

9
defagn o}

io de
2024

o

T =

> priméra.- Objeto del contrato.- El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para

H_al
@

gEI Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de 8 3

"% obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte 8

@5‘& in@dante de este contrato, una obra consistente en “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN I§ %g
an @B%%a LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS € a

CON BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO DZONOTCHEL.” s 2

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad
de $481,774.66 Son: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS 66/100 M.N.)
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombrede laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Tercera. - Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 30 dias ! @
naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 1 de Noviembre '@

de 2021 y a concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2021 de conformidad con el programa de ob;a ”ﬁ ' A
que forma parte integral del presente contrato. 3

M ';,9‘3’
Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y mafenag\

del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio dqlbs

trabajos sefalada en la Clausula Tercera de este contrato. 7; :
Quinta. - Anticipos.- No Aplica & 3
- 5
—— TR ot .74 Q)
T, Sexta) - Forma de pago.- ‘El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por a ejecucion de los trabajos = 5 Jops
B Ordlnénos o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios i
= L@tang a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. >

f*l UO

"f*Lag &t&acmnes de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las
+fechias qge “El Municipio® determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
arfite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido

“@utorizétfas por a residencia de obra de ‘El Municipio’, fecha que se hara constar en la bitécora y en las propias
&umac io0As; para tal efecto:

a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompaiiada de la §\
m documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros generadores, notas de bitacora,

reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis calculo e integracion de los
importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la
residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara

con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por
autorizada.

b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de

dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El

Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos

indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir
4 de la fecha en que se haya formulado la estimaci()n para hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este

Sindico Municipal
k¢ Municipio de /il
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

plazo “El Contratista” no efectlia reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente
aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

“
L

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que;ffEl %

("\ Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en excesg-ﬁﬁﬁsif_ed"" B
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el COdig{q:.ngai;de J%’fj’ﬁ"
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos'se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

G®

Séptima.- Garantias

A
,3\_,‘«,;3) Fianza de garantia del anticipo. - No Aplica.

=

' %ﬁﬂanza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
> fo@as y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los

ey
3

< Yuince dias naturales siguientes contados a partir de Ia fecha en que ‘EI Contratista” hubiese recibido la
< adjfdicacion, una poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada
g%i!':@titucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

oo de

=
L3

v b
LY » T
S

. ““El eéntrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la poliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: &\

™

|.- Que lafianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

I.- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, 0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga

0 espera;

Eal
@

lil.- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

IV.- Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

ico Munici
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

c) Fianza por vicios ocultos o para responder de obra mal ejecutada.- El contratista garantizara por medio<#, s v A

o de una fianza el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, durante un pl@_zo’-dé_y;:-fw‘ @'}
doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar e%alacta ,\"Ev

de entrega recepcion, para responder de los defectos que resulten en dichos trabajos, de los vicios oCultos [gﬁ“

de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista’, en los términos seﬁaladoéen@

contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “EtMunicipio”.

HaliH

’2‘}; Octava.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun no ejecutados
;i;;_;‘;’ conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
< Ppor “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompariar de la documentacion ™
& & comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha =
= & de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentro %
=N

™

o

' de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

2ot 1
sipio de

oY

Yuc. 20

~UIDIo de

o

Heln
C. 2121_ 5naa

Y

.. Elajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

A -
s enit 1.~ La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente

ﬁ contrato;

IIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion de
costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de
los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos

pendientes de ejecutar.
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de

S 8
3:8
3]

g
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETQO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional
de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; Cuando los indices que requiera “El contratista 1y,
“El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el Banco de México; “El Municipio” procegena':‘f %ﬁ it A
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia qumptd Jac« .?’0?*
multicitada; 26 ,%.’@

» r‘f;s
c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de\To‘g trabajos. El
ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad
“vriginales durante todo el ejercicio del contrato;

3 "*"H) -La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el
ngento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

ﬁovena Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
Hue sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones
convemdas y demas estipulaciones del contrato.

3’ara tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes,
la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias
habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. S\

Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la
responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
“El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

nicipal
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN q

o,
¢)- Cuando de comin acuerdo ‘El Municipio” y “El Contratista® convengan en dar por terminado .~ . &

anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengen ' \ 2 95" @f%
conforme lo establecido en este contrato. -/‘" ; _.'s' ‘e

Y
O d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recé;x:ﬁh pamal
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

e
R
A

todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e) se procedera a recibir los trabajos dentro de
195 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”,
1egantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Unic i?“";'.!f

- 202

——

kal recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
;ﬁ;onsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe
osto de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos

*ﬁf%zeran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.
=4
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Déc\ma - Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
m Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
‘ convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales que
vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o
fabricacion.

>

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el lugar
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula

—
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas g @
y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptaru "G
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen £ 8 3
y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los = .g ‘g"
trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”, qunen calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera E k] S-g
quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante. o s g
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Municipiode PETO

Contrato

No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN

PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reana los requisitos sefialados ;3
R T g,

D

Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como emprééaﬁgﬁim

By

},
"

G4

y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Unico re§faqp?sém§ -;g;w“"
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo yge>
seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamacioneg’que sus

R
¥, '\

=24 concepto.

uniciral

icipio de

este contrato.

»,trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacion con los trabajos del contrato y
%e obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que este se hubiere visto obligado a erogar por este

W %jecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus
£NEeX0S 0 conforme a las ordenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion
“Inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista”
2g=2$in que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario,
'~ podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos
“wei frabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de

o Pécima segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable de la %‘ £ g
©

124

e,
F

¥
’e
wao. 2021-

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en

e 5 que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y a las disposiciones, que con

base en aquellos, haya establecido

7

“El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas

con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de = j
las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. é’ :
s = A
“E| Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes, § g 8
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este E _'g. ?,.:
contrato. N M i viic 1’2’%1 o E g
oo 68 gl Q= 3
& t«‘,_l;:'_', ‘c-z;;";}ﬁ’r;: “
Yuc 2021- 2024 \‘M-JA \E:
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO

DZONOTCHEL. o
Localidad TIXHUALACTUN
. ; . - . T . . WD A
Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de verificgp™ a‘g A

si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobad6:”,
para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha: o
ﬂ comparacion resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, “El Municipio® sancj%a“tl\'*f,‘”

»

Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retension o
devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la
cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista”,

b A
o™~
=
&
&
o
=]

2

Yuc.

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
() por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio”
podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto
de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.
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H. Ayuntamiento de Peto

Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista®

se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay ;

lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de Ias obras
objeto de este contrato. (.*\. f' j S

© H,’V‘

Décima cuarta. - Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Conl@éta” cort
diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en
cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima quinta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima
séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante |a autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencion a
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar |a rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios
una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.
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Municipiode PETO
Contrato No.  FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre delaObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL b4 CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Décima sexta. - Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido
en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito aﬂn'{ie“"",
que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga ypo las "

ﬂ pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumento'&tgil ebasi’ ¥
que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias hébiles siguientes al plazo
sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su
domicilio fiscal o en la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto.

"= ¢/ Cuando se determine la suspension de los trabajos 0 se rescinda el contrato por causas imputables a “El 'S LR
----- ;,J Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén § & 3
= .. debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. =X “ &
2 ;:,En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva, & R
Blzhc =E| Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el = ' b

. %‘ ;f iniquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la
notmcacmn de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
nbnsMerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al

S _,;ﬁ\'ograma asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido
entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision del contrato,
n procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras ejecutadas,

levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. )

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir

de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se le

hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

—
*
Décima séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario lievar a R @
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni en el - 8 =
programa, se procedera de la siguiente forma Municiva ] § 9 ]
Secretario MUnCips ja.§_-'-
. ey nlci ‘Jr? _ 2 g §
2 Peio ok o3 3
X Yue 20212028 e 2= =
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Municipiode PETO

Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que
se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Mun cansudera e\
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis d& %ﬁecnoa ya  -* =
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Comitfatista f este

estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicar los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular
los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos
precios.

|
230

Ez;- :
i -

P
FELE]

A

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)y
c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que,
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de

los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
f\ mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a
que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

7

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podréa ordenarle
la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa,
en los términos correspondientes de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal
etc. que intervendran en estos trabajos.

pal

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente
y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista’.
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde .
con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas.. "

de ejecucion respectivos. 4% r_s%fﬁquj\
8 POl o
) En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensqumﬂé“l H
costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pagc’{a;;’@e e @@‘

la clausula sexta de este contrato.

% En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
- conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos
sus efectos.

- 2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio® determinase no encomendar a “El Contratista’ los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra
encomendar |a ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones

f"\ legales relativas.

Décima octava. - Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o
procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El
Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que ¢ “s
fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga, pero sera optativo para “E A N

Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer w'ii ";‘53@
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumpl nto ‘-9"
ﬂ del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden ooﬁct q,gs

oportunamente o0 bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso, de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por cnento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,
forma parte integral de este contrato.

4

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean
considerados conjunta 0 separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

7
L

Yuc. 2021- 20

D21 2024

Yo 20

3 :F’-'
%E %{i Si las modificaciones exceden de este porcentaje, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
»we= | convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

ro Muni ;:z‘, aI

Décima novena. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para
los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra
persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales 0 equipos que incluyan su
instalacion en los trabajos objeto del contrato.

A

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,
deberd comunicario previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la

" T—
subcontratacion. S @
3
En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien se 'S @
cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El = g 5
Contratista”. b 8 §§
5
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Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL  ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Vigésima. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacion
expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima primera. - Jurisdiccion. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Cadigo Civil del Estado de Yucatéan, todos ellos vigentes.

ipal

.
.Y

Vigésima tercera. - Declaracién final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare
a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccion de ninglin gobiemno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

P
-
-

e,
S £
b

El presente contrato se firma en la localidad de Peto municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 29
de Octubre de 2021.

¥
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H. AYUNTAMIENTO
T Municipiode PETO
Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/04

Nombre de laObra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN
PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL Y CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PETO
LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO
DZONOTCHEL.

Localidad TIXHUALACTUN

Por “El Municipio”

yuc 2024- 2024

Mtro. Renan Gabriel Jiménez Tah C. Rall Rubén Buenfil Gorocica
Presidente Municipal Secretario Municipal

Por “El Gontratista”

Ing. Miguel Atlgel Mex Gonzalez

Administrador Unico
™ Sindico Mu niap“al
ig  Municipio de
Peto i
@ I ... Testigos
Y | T
C. Maria del Rosarib Perera Suaste C. Carlos GregorTg?fgtj:gsquivel
Sindico Tesorergss”
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