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Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/12

*-"-‘t'i- Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES

Eﬁ EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO i
CENTRO. Y o5
T AYUNTAMIENTO !
e 0 S V0 A e Localidad: Peto :

o B

Contrato de obra piblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el © % % g

Municipio de Peto, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del i N

Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal Mtro. Renan Gabriel Jiménez Tah el < E

Secretario Municipal C. Raul Rubén Buenfil Gorocica cargos que por ser plblicos no es necesario acreditar, 20

a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio™ y por la otra parte: RICARDO MANUEL FLORES jzﬁﬁ

| 8
MAGANA al que se denominara “El Contratista", representado (a) por Ing. Ricardo Manuel Flores Magafiaen M« <&~
su caracter de Administrador Unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y @ nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios
publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:
a).- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a traves de: [ "R ry py oy
CrERADO

|.-Licitacién publica; i ‘:m’g o0
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: o

Y a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “E| Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.
2.- “El Contratista” declara que:
.?bb = !? 5

22 1.- Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. 27 de fecha 03 de Mayo de 1984 del libro No.; 7 ~+ | :
2 de nacimiento correspondiente al afio del 1984 de la oficina del registro civil de la localidad de Ticul,
Ticul, Yucatan dicha copia fue expedida el dia 25 de Julio del 2017 por el Oficial de Registro Civil..

lico Munici

i

Si

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es FOMR840403UL6

AN -
2.3 - Tiene su domicilio en la CALLE 21 #170H X 18 Y 20 COL. SAN JUAN C.P. 97863 localidad de TIOUE" NG
municipio de TICUL Estado de YUCATAN. A0 T o S

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, redne las condiciones técnicas y econb@cjgs‘, y dispone ggv@
la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos m[%;h‘iosf la-obra
objeto de este contrato. 2
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Yue. 2021- 2024

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios

=

=
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras publlcasv § <

asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el'\)\ S

v

&
&\ by
1-;!

programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se consignan © 25 o
los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firnados por las partes, forman £, = »iﬂ
parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los o

) factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en el articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

unicipal

or M ;
e
t
W=ZT2021- 2024

io de
o

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la

declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del rrusmo;,,ﬁﬁ ﬂ.@ é . gi'!
3.- Ambas partes declaran: BT T “ ,ﬁf
Li [+ -..J 1 % 2 h— el ‘

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior Del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de
la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora
forma parte integral de este contrato.

m™ Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos
objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los

trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio® y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

d).- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero, clasrﬁgap@h %
fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabllidéd s.ua ot
hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. &% . _,_,er—'?"

+
Y

% i_e
3 i o
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@ Municipio de Peto
i Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/12
e : Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTglgEé
Eﬁ EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO
CENTRO.
M. Avuﬁﬁﬁ"ﬁTB
s N R A e Localidad: Peto

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes: e I
~URERR00
CLAUSULASUE 207D

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para

“El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de e
obra, proyecto, catélogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte % g%
integrante de este contrato, una obra consistente en; ‘CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON §- p

o BIODIGESTORES EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO.” enlalocalidad de Peto & 2
de este municipio” = o &
< 28¢
Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de $ 0
$1,219,317.50 Son: (UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 3 =
3

50/100 M.N.)(DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9, FRACCION Il DE LA LEY DEL IMPUESTO AL | oy
VALOR AGREGADO Y 29 DE SU REGLAMENTO, ESTA OBRA ESTA EXENTA DEL PAGO DE ESTE . /

IMPUESTO).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 45 dias
naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 23 de mayo de
2022 y a concluirlas a mas tardar el dia 6 de julio de 2022 de conformidad con el programa de obra que forma
parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material . .

del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los
trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

"
RV

Quinta.- Anticipos.- E| Municipio™ otorgara un treinta por ciento del costo global presupuestado en el presente o
M contrato para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, -
bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccion asi como el iniciode ..
los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adquisicion de equipo permanentemente en su caso y ,;«
demas insumos. '

Yue 2021- 2024

La amortizacién de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima
estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su
totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante
cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto )
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva f\“ s
la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su tofal‘ '
amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso. AIAMPREON
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Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los trabajos \\\E ?J
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios\\ § P2
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. D‘ R« §

&g

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las
fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, wn}ngs partir de la fecha en que hayan sido

autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio®, fecha que e hafa'col ar la bitacora y en las propias
estimaciones; para tal efecto: [Tr amm o oo e
[ISM 2027

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio anélisis calculo e integracion de los
importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la
residencia de obra de “El Municipio®, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara (& . 0
con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por ‘H.'ﬁ&l’ss’f
autorizada. '

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir

o de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este
plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente
aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creéditos fiscales. Estos cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio’;,“}'\\ &
dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese” > ¢
recibido la adjudicacion, una pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del gbﬁ%ato e s
otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor dﬁ "_l;[*ﬂlbniébio“.?‘j\,j,y"*
v b

‘;\\\"‘
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Municipio de Peto

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente ..f” eplibdt ms articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor. e m «,gﬁ ™

MiaRd Wiila

Adicionalmente “El Contratista” presentara otra fianza por vicios ocultos a favor del Municipio, para garantizar
durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito
de “El Municipio”.

Octava. - Fianza de garantia del anticipo. - Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista”
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El
Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente
autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”. ~

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara T
por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. =

Novena. - Fianza de vicios ocultos. - Concluidos los trabajos “El Contratista” quedara obligado a responder :?'-_; 2% S
de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que g S
hubiere incurrido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo
cubierto por la garantia, “El Municipio” debera notificarlo por escrito a “El Contratista” para que éste haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, o que éstas no se
realicen a total satisfaccion de “El Municipio” éste procedera a ejecutar la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor, "Las Partes" podran convertiro por escrito, debiendo continuar vigente la garantia

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de Ia
entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de 105
defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra reg)onsabihdad en qué
hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la Ieglsiacmn aplicable y saio

podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”. 8 g wue
| T8
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Decima. - Ajuste costos. - Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro
de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

|.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

M
Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente
contrato;
lil.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo.
costos de los mismos. fo ke
il
La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: W -
a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de
los trabajos pendientes de ejecutar, 0 en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos '1“:
pendientes de ejecutar. o
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de o
presentacion y apertura de proposiciones.
™ b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional

de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por
el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. EI -~ — -
ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad ,
originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décimo primera. - Recepcion de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.
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Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes,
la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias
habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los frabajos, bajo la
responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
“El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢)- Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contrausta convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. Los trabajos que se recib -Jiqu ﬁgsﬂf forma que las partes convengan
(A ﬂ, i gﬁ,.

conforme lo establecido en este contrato. ‘q% @ ﬂ o

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los térmmos de Ia cIausuIa déclma sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la

resolucion judicial.

W AN
En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos dentro de RN R
los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacion haga “El Municipio”, T
levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente. R

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren =
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio™ y a cargo de “El Contratista”, el importe -
del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos
no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima segunda. - Supervision de los trabajos. - “El Municipio”, a través de los representantes que para tal
efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la
forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio™.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales ¢ que o2
vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los Iugares de. ad@@:q@u
fabricacion. v’.; - -pl"

w4
1!:‘!;" 3
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Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el lugar
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas
y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen
y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera
quedar registrado en la bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio® podra solicitar el cambio de
representante de “El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos sefialados.

Décima tercera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. - “El Contratista”, como empresario
y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el inico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacu&n con los trabajos del contrato y
se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad queésiﬁ , ujto obligado a erogar por este
concepto. RSl m.mu
AR AT

Décima cuarta. - Responsabilidades de “El Contratisté" 'ErCiontrﬁéﬁ‘ Sﬁ "ser el (nico responsable de la
ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus
anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista®
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieven a cabo dichos
trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de
este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con
base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“E| Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas

Peto

Yue onss ...

N
- . N
Ly =™
P~
>

con motivo de la ejecudion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de :

las instrucciones dadas rito por “El Municipio™ o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera e r los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes,
permisos, licencias y demﬁs altorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato. Ny

Presidente mc‘m:l
Municinic ¢9 3" \
o ,2 Pelo L\

iy B
e - - 2024
{ga®  yuc.2021-20
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Décima quinta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar
si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado
para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara a “El
Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente

ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos

desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retension o
o devolucion que coresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes~El- Co | lﬁ"lééla en situacion de atraso, la
cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por e! retrh | ph?me,nto de las obligaciones a
cargo de “El Contratista"; Fis Y LU

b).- Ademés de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputablea - =
“El Contratista”. =

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” gJ ot ]
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

& En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion &
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podréa ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto = o
de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor. N

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista’

> f‘"% e haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay

; . Augar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras
‘objeto de este contrato.

;pécima sexta. - Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista™ con

tiez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en

Sualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
tenmnamon definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

a2
®
CL

m_"En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
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décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima séptima.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara.de pl o, ggcho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento’qiis $6 esta en la clausula décima
séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirid, sérﬁ_i%coéaﬁ@qﬁe%tuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente. S IESSSRSON TR i

M En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencion a
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en la clausula décima septima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios . - 5
una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. <3

Décima octava. - Procedimientos de rescision. - Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido .=
en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de
que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas -
que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo ;- .
sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Confratista” en su =
domicilio fiscal o en la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto.

i
N Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El .=~~~ © ¢
Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que esten -~ ’
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. - x

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva,
“El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el & |
/= finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fechadela =

.44 notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera = .. %
considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al ) ™
programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido
- entregados.

Yuc. 2021. 2024

- Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision del contrato,
v procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras ejecutadas,
' o ‘:“';,J levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.
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“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir
de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima novena. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que
se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular
los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos
precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y
c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a

o consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, NI

oy para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de ~
los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en unplazono  “:=
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a
que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el
“™ inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle
la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa,
., en los terminos correspondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatéan y su
Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal\
- etc. que intervendran en estos trabajos.

.1(‘”\.".

| En este caso, la orgamzaclén y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion §ﬁc|eﬂte
y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista™. .0 .
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Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde
con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los
costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere
la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio “dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos
sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista™psTtr

procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos, en ft '
i .
gl

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra »

encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposicioneg"
legales relativas. R

Vigésima. - Convenios Modificatorio- ,i;;':‘

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o“cuarido’ por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, selicitara
oportunamente y por escrito la proroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye’su
solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o
procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El
Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga, pero sera optativo para “El
Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidiré si procede a imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento
del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
portunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

7

Yuc 2021- 202¢

L

-

n cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
iginalmente pactado en el programa de ejecucion de los frabajos, que debidamente firmado por las partes,
forma parte integral de este contrato.

ente Municival
Feto

Mypicinge

r
L2

h).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
reSponsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podréa modificar los contratos bajo la base de

resid

P.
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precios unitarios y mixtos en la parte commespondiente; mediante convenios siempre y cuando sean
considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Cipa]

M, U7,
ipi
to

2 1- 20

Vigésima primera. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar |a obra por otro. Sin embargo, para D
los efectos del contrato se entendera por subcontratamb'r'r cioipdf efcuah El Contratista” encomienda a otra £ D)
persona la realizacion de parte de los trabajos 0 guandd-dd "‘f_‘f_"tﬁgténqles 0 equipos que incluyan su @ﬁ
instalacion en los trabajos objeto del contrato. AR | :..‘”fs. ity bt

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,
debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio®, el cual resolverd si acepta o rechaza la :
subcontratacion. )

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien se «= 8
cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de "El P <
Contratista". o i

Vigésima segunda. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o comprometer'x;
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio®, con la
aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”. ™ ssv.u.;; f
Vigésima tercera. - Jurisdiccion. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato, asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima cuarta. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de Obra Pablica y Servicios =+ . ~ -
Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del ~~ = = &
Cadigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes. J 2

Vigésima quinta. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare
a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiereya )™
no invocar la proteccion de ningin gobiemo extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion
lexicana todo derecho derivado de este contrato.

%mnte contrato se firma en la localidad de Peto municipio del mismo nombre, Estado de Yucatén el dia 20

(ke mayo de 2022.
\
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Municipio de Peto

Contrato No. FISMDF-PETO-YUC-LP-2022/12 .
Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTQF@Q 1 8 3
EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO
CENTRO.

Localidad: Peto

Por “El Municipio”
'~‘mente Municipal

§-crelaffo Munciyal

‘ .‘l n; f-”c Hl] ¥ .:7_‘" P 4 . D 1 - .
& i P 8 K

. Peto {1
1P Yue, 2021- 2024 B M e oo Nl

MTRO. RENAN GABRIEL JIMENEZ TAH C. RAUL RUBEN BUENFIL GOROCICA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

“POR “EL CONTRATISTA”

l

Ll

ING. RICARDO MANUEL FLORES MAGANA
ADMINISTRADOR UNICO Qe

it dico ('\/!;..fﬂz';iwzl

1’# ""f'f

?.
‘We

C. MARIA DEL ROSARIGI?ERER“A*‘SUAST’E‘“
SINDICO MUNICIPIAL

TESORERO
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